

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0173A14
č. smlouvy objednatele : 1/a/INV/1/2014

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Na adrese: ÚMOb Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava Hrabová
zastoupený: Mgr. Rostislavem Naděm, starostou
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
realizace stavby: paní Svatava Králová, stavební technik, tel.: 599 420 119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1644935359/0800
Telefon, fax: 599 420 101, fax. 599 420 122
dále objednatel nebo zadavatel

2. Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 ze dne 7.11.1991
Organizační složka: **Porr a.s.**

Odštěpný závod – Morava

Se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava a
Ing. Radovanem Morysem, vedoucím PJ Ostrava odštěpného závodu – Morava –
na základě plné moci
(společně)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 994404-44005001/0800
Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 17446543/0300
Oberbank AG pobočka česká republika, č.ú. 7000017891/8040
ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000439202/3500

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Radovan Morys, vedoucí PJ Ostrava, autorizovaný inženýr v oboru DS
Tel.: 725 736 349 a

Ing. Radim Vojtíšek, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS
Tel.: 725 573 509

(každý samostatně)

dále jen zhotovitel nebo dodavatel

Článek II.

Základní ustanovení

1. Tento smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a předpisy vztahující se k provádění staveb, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Dodavatel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

4. Dodavatel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu do výše 5 mil. Kč pro případ způsobení škody. Pojistná smlouva popř. potvrzení o uzavření pojistné smlouvy bude k dispozici k nahlédnutí objednateli stavby.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Název stavby:
„Rekonstrukce částí MK Na Honech vč. plochy pro kontejnery na separovaný odpad, Ostrava – Hrabová“
2. Předmětem plnění je realizace stavebních prací, jejichž rozsah je stanoven v zadávací dokumentaci pro provedení stavby (dále také „projektová dokumentace“), kterou vypracovala Ing. Ida Macháčková, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, vedený u ČKAIT pod. č. 1102714 a položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli ve dvou vyhotoveních v tištěné formě před zahájením prací.
Předmětem plnění smlouvy o dílo je také geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy a zpracování PD skutečného provedení stavby ve formě s ručním zakreslením případných změn do projektové dokumentace.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zadavatel se zavazuje předmět smlouvy převzít, bez vad a nedodělků bránících užívání, ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
5. Dodavatel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je dodavatel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Za škody vzniklé svou činností jak na prováděném díle, tak i na majetku třetích osob nese zodpovědnost až do převzetí díla objednatel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese dodavatel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Dodavatel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek V. Místo plnění

Místem plnění část místní komunikace Na Honech, Ostrava - Hrabová a dále je pak místo plnění specifikováno v projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 2 této smlouvy.

Článek VI. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do tří dnů po podpisu smlouvy a předání staveniště.
2. Termín zahájení stavby: 06/2014 (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
3. Termín ukončení stavby: 7 týdnů od předání staveniště.
4. Termín ukončení stavby může být prodloužen:
 - zhotovitel přeruší práce na díle, v případě, že o to objednatel požádá
 - vlivem povětrnostních podmínek, vyžádá-li si to nutnost dodržení technologických postupů při provádění prací,
tak aby byla garantována jakost díla. Na takovouto případně vzniklou skutečnost má dodavatel povinnost zadavatele upozornit a po projednání a odsouhlasení se zadavatelem, stanoví další postup prací.
 - doba plnění může být také prodloužena, o dobu nezbytně nutnou, na základě vynucených víceprací vzniklých v souvislosti s plněním díla, které nebylo možno předpokládat před započátkem výstavby.

5. Veškeré skutečnosti uvedené v bodu 4 , článku VI této smlouvy o dílo, budou po odsouhlasení zadavatelem zapsány ve stavebním deníku, případně podle rozsahu budou řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Úhrada provedených prací po přerušení prací bude provedena dle čl. VIII. smlouvy. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a dodavatel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
7. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou součástí nabídky dodavatele ze dne 18.2.2014.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.
3. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy činí

Cena bez DPH	919 545,00 Kč
DPH 21%	193 104,00 Kč
Cena včetně DPH	1 112 649,00Kč
4. Dodavatel prohlašuje, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy v době podpisu smlouvy a bude účtována dle platných předpisů v době provádění prací.
5. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet dodavatele .
6. V nabídkové ceně jsou zahrnuty zejména náklady dodavatele pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, místní, správní i jiné poplatky, náklady na vytýčení inženýrských sítí a náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Článek VIII.

Platební podmínky a podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích faktur – daňových dokladů. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
3. Lhůta splatnosti těchto daňových dokladů činí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Dodavatel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, bude dodavatel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek dodavatele za objednatelem, vyplývajících z této smlouvy. Při takovémto přerušení díla se automaticky prodlouží doba plnění uvedená v v čl. VI smlouvy o počet dnů přerušení prací.
9. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla bude daňový doklad dále jen „faktura“, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
10. V případě, že dodavatel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury.
11. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
13. Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči uchazeči písemnou

formou, a to záznamem ve stavebním deníku. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká dodavateli dnem podpisu dodatku ke smlouvě. S přihlédnutím k omezení či zvýšení rozsahu díla jsou smluvní strany povinny provést odpovídající změnu smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě.

14. Dodavatel je oprávněn požadovat přiměřeně sníženou nebo zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změnil vlivem dodatečných požadavků objednatele (méněpráce, vícepráce).
15. Dodavatel je oprávněn je realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci smluvních stran.
16. Práce vyplývající ze skutečností uvedených v předchozích odstavcích budou pro účely fakturace oceňovány podle ceníků URS Praha, a.s., a to pouze v případě, že stavební práce a dodávky nebudou v oceněném rozpočtu dodavatele obsaženy. O výsledné částky, které vyplynou z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem formou dodatku ke smlouvě snížena nebo zvýšena cena sjednaná ve smlouvě.
17. Způsob prokazování změny ceny: dodavatel předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou nové kalkulace ceny doložené listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny. Ke změně ceny může dojít pouze na základě dohody objednatele a dodavatele, která nemůže mít zpětnou účinnost.
18. Smluvní cenu lze dále změnit v případě, kdy dojde ke změnám právních předpisů majících vliv na změnu ceny (např. změny daňových předpisů apod.).

Článek IX.

Jakost díla

1. Dodavatel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladů k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Dodavatel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností dodavatele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen dodavatel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro dodavatele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, autorským dozorem investora a technickým dozorem investora.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
6. Dodávka bude realizována při splnění ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku.

Článek X.

Provádění díla

1. Dodavatel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Dále dodavatel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. Vznikne-li během výstavby situace kdy nebude možno po nějakou dobu zajistit příjezd vlastníkům či uživatelům sousedních nemovitostí, bude tomu předcházet písemná dohoda uzavřená mezi dodavatelem a majitelem či správcem dotčené nemovitosti, ve které bude uvedeno kdy a za jakých podmínek je možno zneprůjezdnit danou nemovitost. Tím nezaniká povinnost dodavatele za každých podmínek zajistit příjezd požárních vozidel, sanitek apod.
3. Dodavatel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a převzetí je předá jejich majitelům.
4. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.

5. Dodavatel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru staveniště a za bezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak dodavatel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. a uvedení do původního stavu vč. předání správci. Dodavatel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí, a to včetně předání jednotlivým správcům písemně. Dodavatel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
8. Dodavatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
9. Dodavatel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může dodavatel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky nedostaví a dodavatel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.
10. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
11. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Dodavatel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku alespoň 5 dnů předem.
12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen zajistit dodavatel.
13. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
14. Na soukromých komunikacích dotčených stavbou je dodavatel povinen řídit se pokyny jejich vlastníků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
15. Dodavatel je povinen řídit se v průběhu provádění díla pravomocným územním rozhodnutím a podmínkami pravomocného stavebního povolení. Tyto dokumenty potřebné k provádění díla předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací.
16. Vícepráce provedené dodavatelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou dodavateli uhrazeny a dodavatel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

Článek XI. Stavební deník

1. Dodavatel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. Dodavatel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu objednatelům pověřený. Dodavatel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu dodavatele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci dodavatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti
 - c) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - e) přehled smluv a dodatků, případně změn.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 Občanského zákoníku.
6. Stavební deník vede a dokladuje dodavatel ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění poslední vady, reklamované objednatelem. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Dodavatel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
8. Dodavatel bude do deníku zapisovat i více-práce nebo méně práce. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno dodavatelem a objednatelem.

Článek XII.

Předání díla

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který se stane nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení.
2. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) délka záruky
 - m) případné drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému provozu a užívání díla, včetně termínů jejich odstranění.
3. Dodavatel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Dodavatel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Délka záruky pro stavební práce činí: **60 měsíců**
4. Délka záruky pro dodávky: **60 měsíců**
5. Před uplynutím sjednané záruční lhůty se dodavatel zavazuje odstranit případné vady, které se vyskytnou v rámci níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční vady.
6. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedené v zápise o předání a převzetí díla, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí dodavateli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Při stanovení termínu odstranění vady zhotovitel zohlední povětrnostní podmínky a technologii provádění prací.
9. Dodavatel je povinen nastoupit, pokud jsou vhodné povětrnostní podmínky, neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do deseti dnů od obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. V případě havárie započne dodavatel s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem. Pokud tak neučiní, zajistí objednatel odstranění vady na náklady dodavatele u jiné odborné firmy, vyčíslené náklady je dodavatel povinen uhradit do 5 pracovních dnů. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a povětrnostní podmínky pro provádění prací.
11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.
12. Dodavatel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
13. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla, za podmínek uvedených v § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, se sjednává ve výši 20 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
2. Neobsazeno.
3. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě.
4. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy dodavatel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za vadu a den.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, případně tuto vypovědět za podmínek stanovených v Zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokonče-

né dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit dodavateli převzatou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


5. Dodavatel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné finanční zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Zhotovitel provede dílo bez pomoci subdodavatelů.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dodavatel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
13. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu usnesením č. 81/1829 ze dne 26.2.2014.
14. Přílohy smlouvy o dílo:
 1. Položkový rozpočet zhotovitele
 2. Plná moc pro Ing. Radovana Moryse

V Ostravě dne: 25 -03- 2014

V Tlumačově dne: 20 -03- 2014

Objednatel:

Mgr. Rostislav Nad'
starosta



Zhotovitel:

odštěpný závod – Morava
Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 87/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 763 62 Tlumačová, Skály 870
IČO: 43005560

Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava

Ing. Radovan Morys
vedoucí PJ Ostrava
závodu – Morava
na základě plné moci

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

PŘEZKOUMAL

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	61130601B	Rekonstrukce komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Rekonstrukce komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
611306	Rekonstrukce části místní komunikace Na Honech vč. ploch pro kontejnery		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Ida Macháčková		Typ rozpočtu	
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Petr Fejko		Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			919 545,03

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	Jméno	Jméno
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	0,00 CZK
DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	%	919 545 CZK
DPH	21 %	193 104 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 112 649 CZK

Popis :

Stavba :	611306 Rekonstrukce části místní komunikace Na Honech vč. ploch pro kor	Rozpočet :	61130601B
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace		Rekonstrukce komunikace

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		celkem
1	Zemní práce	HSV		21 636,00
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV		3 976,05
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV		158 988,42
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		20 592,59
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV		123 933,00
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV		342 650,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV		26 477,68
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		201 262,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV		4 178,66
VN	Vedlejší náklady	VN		5 000,00
ON	Ostatní náklady	ON		10 850,00
	CELKEM OBJEKT			919 545,03

Položkový rozpočet

S:	611306	Rekonstrukce části místní komunikace Na Honech vč. ploch pro kontejnery
O:	01	Rekonstrukce komunikace
R:	61130601B	Rekonstrukce komunikace

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 636,00
1	112203219R01	Odstranění pařezů, ztíž. pod.	kus	2,00000	500,00	1 000,00
2	162301424R01	Vodorovné přemístění pařezů do 5000 m	kus	2,00000	650,00	1 300,00
3	162301924R01	Příplatek za dalších 5000m	kus	2,00000	110,00	220,00
4	112211113R01	Likvidace pařezů	kus	2,00000	620,00	1 240,00
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 výkop pro komunikaci : 1,0	m3	1,00000 1,00000	60,00	60,00
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina z výkopů pro násyp : 1,0	m3	1,00000 1,00000	8,00	8,00
7	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS násyp ze zeminy : 4,0	m3	4,00000 4,00000	24,00	96,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp po pařezech 20m2 hl.2,0 : 20,0*2,0	m3	40,00000 40,00000	35,00	1 400,00
9	59691019.AR	Recyklovaná zemina pro násypy násypy : (4,0-1,0)*1,6 zásyp po pařezech 20m2 hl.2,0 : 40,0*1,6	T	68,80000 4,80000 64,00000	100,00	6 880,00
10	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním vozovka : 700,0	m2	700,00000 700,00000	10,00	7 000,00
11	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně sjezdy : 35,0 vstupy : 3,0 chodník : 22,0+4,0 kontejnery : 12,0	m2	76,00000 35,00000 3,00000 26,00000 12,00000	32,00	2 432,00
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				3 976,05
12	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stávající chodník : 20,0	m2	20,00000 20,00000	25,00	500,00
13	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých stávající obruby : 35,0	m	35,00000 35,00000	38,00	1 330,00
14	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,55000	10,00	125,50
15	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	12,55000	45,00	564,75
16	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	25,10000	8,00	200,80
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	12,55000	100,00	1 255,00
Díl: 11b		Přípravné a přidružené práce				158 988,42
18	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení komunikace : 24,0	m	24,00000 24,00000	50,00	1 200,00
19	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm stávající vozovka asfalt : 630,0	m2	630,00000 630,00000	32,00	20 160,00
20	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm stávající vozovka asfalt : 630,0	m2	630,00000 630,00000	27,00	17 010,00
21	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm stávající vozovka beton : 200,0	m2	200,00000 200,00000	87,00	17 400,00
22	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm stávající vozovka beton : 200,0	m2	200,00000 200,00000	26,00	5 200,00
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1 km	t	458,03000	12,00	5 496,36
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutě po suchu za další 1 km	t	6 412,42000	8,00	51 299,36
25	979990112T00	Poplatek za skládku , technologický materiál určený k recyklaci	t	458,03000	90,00	41 222,70
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				20 592,59

26	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m odhumusování : 180,0*0,1	m3	18,00000	27,00	486,00
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,00000	16,00	288,00
28	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně pro ohumusování na meziskládce : 180,0*0,1	m3	18,00000	34,00	612,00
29	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	18,00000	8,00	144,00
30	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	270,00000	14,00	3 780,00
31	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ohumusování : 270,0	m2	270,00000	24,00	6 480,00
32	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	270,00000	16,00	4 320,00
33	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 270,0*0,03*1,03	kg	8,34300	95,00	792,59
34	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy (270,0-180,0)*0,1	m3	9,00000	410,00	3 690,00
Díl. 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				123 933,00
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm nová vozovka : 700,0	m2	700,00000	73,00	51 100,00
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm nová vozovka : 700,0	m2	741,00000	93,00	68 913,00
		vstupy : 3,0		3,00000		
		chodník : 22,0+4,0		26,00000		
		kontejnery : 12,0		12,00000		
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm sjezdy : 35,0	m2	35,00000	112,00	3 920,00
Díl. 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				342 650,00
38	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 nová vozovka : 700,0	m2	700,00000	14,00	9 800,00
39	565141211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	700,00000	255,00	178 500,00
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	700,00000	12,50	8 750,00
41	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	700,00000	208,00	145 600,00
Díl. 59		Dlažby a předlažby komunikací				26 477,68
42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	41,00000	180,00	7 380,00
		vstupy : 3,0		3,00000		
		chodník : 22,0+4,0		26,00000		
		kontejnery : 12,0		12,00000		
43	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	41,00000	5,00	205,00
44	59245286R	Dlažba barevná 20x16,5x6	m2	12,36000	156,00	1 928,16
		kontejnery : 12,0*1,03		12,36000		
45	592453041R	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	4,12000	251,00	1 034,12
		chodník : 4,0*1,03		4,12000		
46	59245304R	Dlažba přírodní 20x16,5x6	m2	25,75000	125,00	3 218,75
		vstupy : 3,0*1,03		3,09000		
		chodník : 22,0*1,03		22,66000		
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,00000	180,00	6 300,00
		sjezdy : 35,0		35,00000		
48	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	35,00000	5,00	175,00
49	59245283R	Dlažba barevná 20x16,5x8	m2	36,05000	173,00	6 236,65
		sjezdy : 35,0*1,03		36,05000		
Díl. 91		Doplňující práce na komunikaci				201 262,64
50	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	8,00000	240,00	1 920,00
51	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 8*60	ks/den	480,00000	3,00	1 440,00
				480,00000		

52	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	8,00000	60,00	480,00
53	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	307,00000	150,00	46 050,00
54	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	34,00000	170,00	5 780,00
55	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm (273,0+34,0)*1,01	kus	310,07000	74,00	22 945,18
56	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm 307,0+34,0	m	341,00000	120,00	40 920,00
57	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 341*2*1,01	kus	688,82000	38,00	26 175,16
58	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou chodník a sjezdy : 22,0+18,0	m	40,00000	140,00	5 600,00
59	59217509AT	Obrubník záhonový přírodní 100x8x25 cm 40,0*1,01	kus	40,40000	50,00	2 020,00
60	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 15,0+8,0	m	23,00000	240,00	5 520,00
61	58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm 23,0*1,01	m	23,23000	340,00	7 898,20
62	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	23,00000	170,00	3 910,00
63	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 307,0*0,2*0,1+307,0*0,25*0,2 (22,0+18,0)*0,2*0,1 23,0*0,2*0,2	m3	23,21000 21,49000 0,80000 0,92000	1 210,00	28 084,10
64	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí přemístění značek : 2	kus	2,00000	240,00	480,00
65	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00000	250,00	500,00
66	914511112T00	Mtž sloupku doprav značek L3,5+patka	kus	1,00000	620,00	620,00
67	40445970	Sloupek pro značku, patka, objímky, spoj.materiál	kus	1,00000	920,00	920,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 178,66
68	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	835,73126	4,00	3 342,93
69	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	835,73126	1,00	835,73
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
71	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				10 850,00
72	005T	Ostatní náklady dle zadavatele (zkoušky únosnosti pláně ap.) zaměření, geom.plán	Soubor	1,00000	10 850,00	10 850,00

- OPIS -

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, jejímž jménem jedná Ing. Antonín Daňa, Ing. Štefan Havlík a Mag. Alois Janusch

zplnomocňuje vedoucího provozu Ostrava odštěpného závodu – Morava

Ing. Radovana Moryse, nar. 15.1.1977, trvalý pobyt Frýdek-Místek, Nové Dvory-Vršavec 3465, občanský průkaz č. 201680460

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 25. listopadu 2013 do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 22. listopadu 2013



Ing. Antonín Daňa



Mag. Alois Janusch

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 27 -11- 2013



Ing. Radovan Morys