



DOPLNĚNÝ SLEPÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Rozpočet	0	CENOVÁ NABÍDKA	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Modernizace bytu č. 1		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
MP5713.3	V. HUGA 463/6, Ostrava-Hrabová		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	59 686	0	0
Z PSV celkem	202 336	0	0
R M práce celkem	46 738	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	308 759	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	308 759	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	308 759	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Pytel	Jméno :	
Datum :	Datum : 11.11.2013	Datum :	
Podpis :	Podpis: 	Podpis:	
	 Ing. Miroslav Pytel MIROP Slavníkova 13A 702 00 Ostrava 1		
Základ pro DPH	15,0 %	308 759 Kč	
DPH	15,0 %	46 314 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			355 073 Kč

Poznámka :

Doplňný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.3 V. HUGA 463/6, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č. 1	CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm napojení plyn ohřivače	kus	2,00	465,00	930,00
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	3,80	320,00	1 216,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 146,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
3	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	3,90	212,00	826,80
4	612321191U00	Přip VC omítka vni stěna ZKD 5 ru	m2	3,90	42,00	163,80
5	612331121U00	Cem omítka hladká 1vr vni stěna ru pod obklady	m2	4,20	95,00	399,00
6	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	4,00	120,00	480,00
7	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,40	162,00	712,80
8	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	40,00	33,00	1 320,00
9	612423531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	1,80	342,00	615,60
10	612423631R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	7,20	387,00	2 786,40
11	610	Přeštukování stěn a stropů + příprava podkladu +penetrace	m2	227,76	46,27	10 538,46
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						17 842,86
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
12	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	10,00	29,00	290,00
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	62,69	46,00	2 883,58
14	902	Ochrana a vyčištění podlahy společné prostory	ks	1,00	350,00	350,00
15	903	Úprava dveřních otvorů pro nové zárubně	ks	8,00	470,00	3 760,00
16	905	Dod+mont digestoře vč.napojení na el. pol.D1	ks	1,00	2 870,00	2 870,00
17	906	Zřízení a začistění niky pro vodoměr	ks	1,00	330,00	330,00
18	907	Revize komínů	ks	1,00	840,00	840,00
19	908	Vyložkování komínu pro byt vč.bourání a zazdění a omítka	ks	1,00	16 340,00	16 340,00
20	909	Přebroušení teraca	m2	1,20	43,00	51,60
21	910	Stavební výpomoc pro řemesla	hod	40,00		
22	9999	Ostatní zednické práce	hod	60,00		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						27 715,18
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
23	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	17,00	55,00	935,00
24	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	17,00	15,00	255,00
25	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00	11,00	77,00
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,10	74,00	747,40
27	97205434	Vybourání niky pro vodoměr	kus	1,00	240,00	240,00
28	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,00	46,00	276,00
29	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	14,00	48,00	672,00
30	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,40	57,00	136,80
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro obklady	m2	4,20	56,00	235,20
32	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	3,90	65,00	253,50
33	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	3,90	84,00	327,60
34	9601	Demontáž rozvodů ZTI,zař. předmětů,topidel ohřivače a ostatního vybavení	hod	24,00		
35	9603	Odstranění soklíku u teraca	m	3,53	32,00	112,96
36	9604	Demontáž a odstranění sporáku	ks	1,00	210,00	210,00
37	9606	Vybourání laminátové podlahy vč.podložky	m2	48,16	27,00	1 300,32
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	3,51	182,00	638,26
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,51	256,00	897,77
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	31,56	16,00	504,99
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,51	154,00	540,06

Doplňný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.3 V. HUGA 463/6, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č. 1	CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,01	13,00	91,18
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,51	320,00	1 122,21
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 573,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,17	466,00	2 408,44
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				2 408,44
Díl: 720	Zdravotnická instalace					
45	72001	ZTI viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	46 382,00	46 382,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				46 382,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
46	73001	Topení viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	76 681,00	76 681,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				76 681,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
47	76201	Dod+mont DVD tl.5mm - pod PVC podložka pod PVC	m2	48,16	118,00	5 682,88
48	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	56,83	4,68	265,96
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				5 948,84
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
49	76601	Dod+mont T4 kuchyňské linky 1,5m	ks	1,00	8 003,00	8 003,00
50	766012	Dod+mont dveří T4 600/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně	ks	3,00	3 420,00	10 260,00
51	7660124	Dod+mont dveří T2 800/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně	ks	4,00	3 620,00	14 480,00
52	7660125	Dod+mont dveří T1 800/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně vč.bezpečnostního zámku	ks	1,00	6 340,00	6 340,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				39 083,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
53	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	3,53	51,00	180,03
54	771574116U00	Mtž keram rezná hladká flex lep -25	m2	1,20	298,00	357,60
55	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	1,20	6,00	7,20
56	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	1,20	16,00	19,20
57	77107	Dod keramické dlažby	m2	1,65	170,00	280,21
58	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	8,44	5,32	44,91
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				889,15
Díl: 776	Podlahy povlakové					
59	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	55,10	16,00	881,60
60	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	48,16	80,00	3 852,80
61	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	48,16	13,00	626,08
62	77601	Dod soklík PVC	m	56,75	19,00	1 078,31
63	77602	Dod PVC tl.2mm	m2	50,57	255,00	12 894,84
64	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	193,34	0,44	85,07
Celkem za		776 Podlahy povlakové				19 418,69
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
65	777551112U00	Podlahy lité 5 mm Nivelit R	m2	9,92	126,00	1 249,92
66	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	12,50	0,53	6,62
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				1 256,54
Díl: 781	Obklady keramické					
67	781414115U00	Mtž obklad pórov flex lep -50ks/m2	m2	4,20	355,00	1 491,00
68	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	4,20	18,00	75,60
69	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	2,70	26,00	70,20
70	781012	Dod obkladů bělnina	m2	4,41	165,00	727,65
71	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	23,64	2,65	62,66
Celkem za		781 Obklady keramické				2 427,11
Díl: 784	Malby					

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.3 V. HUGA 463/6, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č. 1	CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	227,76	13,00	2 960,88
73	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	227,76	4,00	911,04
74	784	Malba vč. penetrace	m2	227,76	28,00	6 377,28
Celkem za		784 Malby				10 249,20
Díl:	M21	Elektromontáže				
75	01	Elektroinstalace viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	46 738,00	46 738,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				46 738,00
Díl:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
76	01	Zařízení staveniště	ks	1,00		
77	02	Provoz investora	ks	1,00		
78	03	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00		
Celkem za		VRN Vedlejší a ostatní náklady				

Doplňný slepý rozpočet

Zakázka : MP5713.3

Modernizace bytu č. 1, V. Huga č. 6, Ostrava-Hrabová

Zdravotnicka

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
001	B								46 382,20 Kč	0,00	46 382,20
	097	O	HSV		prorazeni otvoru a ost.bou.pr.				2 050,00 Kč	0,00	2 050,00
Seznam položek pro oddíl :											
P	1			19711011	Sekání otvorů, drážek ve stáv.zdivu	25,00	m	82,00	2 050,00 Kč		2 050,00
<i>vé zpěné úpravě povrchu,odvozu suti a popelku za sklád</i>											
713	O	PSV			izolace tepelné				1 026,00 Kč	0,00	1 026,00
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	71360000			MTZ IZOL. POTRUBÍ NÁVLEKOVÉ	48,00	m	11,00	528,00 Kč		528,00
P	2	7134110-0			Izol potrubí návklové D18/6	1,00	m	8,00	8,00 Kč		8,00
P	3	7134110-1			Izol potrubí návklové D22/9	30,00	m	12,00	360,00 Kč		360,00
P	4	7134110-2			Izol potrubí návklové D28/9	10,00	m	13,00	130,00 Kč		130,00
721	O	PSV			kanalizace vnitřní				7 402,08 Kč	0,00	7 402,08
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	721140905			Vsazení odbočky do potrubí litn.DN 100	2,00	kus	1 380,00	2 760,00 Kč		2 760,00
P	2	721174042			Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 40	2,00	m	272,00	544,00 Kč		544,00
P	3	721174043			Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	2,00	m	284,00	568,00 Kč		568,00
P	4	721174024			Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	6,00	m	328,00	1 968,00 Kč		1 968,00
P	5	721194104			Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	1,00	kus	59,00	59,00 Kč		59,00
P	6	721194105			Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	1,00	kus	68,00	68,00 Kč		68,00
P	7	72121231R			Západch.uzávěrka HL 21-32/40	1,00	kus	417,00	417,00 Kč		417,00
P	8	721290123			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	10,00	m	16,00	160,00 Kč		160,00
P	9	721300912			Pročištění svislých odpadů do DN200	3,00	kus	260,00	780,00 Kč		780,00
U	10	998721102			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,15	t	524,00	78,08 Kč		78,08
722	O	PSV			vodovod vnitřní				12 601,80 Kč	0,00	12 601,80
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	722171912			Odříznutí trubek plast- -do D20	3,00	kus	7,00	21,00 Kč		21,00
P	2	722173913			Propojení trubek plast- -do D25	4,00	kus	44,00	176,00 Kč		176,00
P	3	722174021			Rozvody PP-R PN20/D16x2,7mm	1,00	m	180,00	180,00 Kč		180,00
P	4	722174022			Rozvody PP-R PN20/D20x3,4mm	30,00	m	200,00	6 000,00 Kč		6 000,00
P	5	722174023			Rozvody PP-R PN20/D25x4,2mm	10,00	m	245,00	2 450,00 Kč		2 450,00
P	6	722220111			Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	3,00	kus	130,00	390,00 Kč		390,00
P	7	722232044			Kohout kulový přímý chrom R250D 3/4" červený voda	2,00	kus	203,00	406,00 Kč		406,00
P	8	722262223			Vodoměr závitový jednotlivý suchoběžný do 40 °C Qn 1,5 m3/s horizontální	1,00	kus	760,00	760,00 Kč		760,00
P	9	722231073			Zpětná klapka G3/4 - Giacomini	1,00	kus	320,00	320,00 Kč		320,00
P	10	722231141			Pojistný ventil G1/2 - R140	1,00	kus	180,00	180,00 Kč		180,00
P	11	722290226			ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	41,00	m	22,00	902,00 Kč		902,00
P	12	722290234			PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80	41,00	m	19,00	779,00 Kč		779,00
U	13	998722102			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	0,09	t	420,00	37,80 Kč		37,80
723	O	PSV			plynovod vnitřní				8 762,72 Kč	0,00	8 762,72
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	723190901			Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	2,00	kus	22,00	44,00 Kč		44,00
P	2	723190915			Propojení se stávajícím plynoměrem	1,00	kus	120,00	120,00 Kč		120,00
P	3	723181022			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 (18x1)	10,00	m	270,00	2 700,00 Kč		2 700,00

Doplňný slepý rozpočet

Zakázka : MP5713.3

Modernizace bytu č. 1, V.Huga č. 6, Ostrava-Hrabová

Zdravotechnika


Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
									46 382,20 Kč	0,00	46 382,20
P	4			723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 (22x1)	8,00	m	320,00	2 560,00 Kč		2 560,00
P	5			723150367	Chránička D 57x2,9 mm	2,00	m	330,00	660,00 Kč		660,00
P	6			72326191R	Dmíř plynoměru	1,00	kus	150,00	150,00 Kč		150,00
P	7			723190103	Přípojka plynovodní nerezová hadice Flexigas G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	1,00	soubor	620,00	620,00 Kč		620,00
P	8			723231162	Kohout kulový přímý plynový DN 1/2"	1,00	kus	210,00	210,00 Kč		210,00
P	9			723231163	Kohout kulový přímý plynový DN 3/4"	2,00	kus	310,00	620,00 Kč		620,00
P	10			723230104	Kohout kulový přímý plynový DN 1" s protipožární armaturou	1,00	kus	1 065,00	1 065,00 Kč		1 065,00
U	11			998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	0,03	t	460,00	13,72 Kč		13,72
725	O			PSV	kompletace ZT				9 749,60 Kč	0,00	9 749,60
Seznam položek pro oddíl:											
P	1			725312111	Montáž dřezu jednoduchého ostatní typ	1,00	soubor	384,00	384,00 Kč		384,00
P	2			725314290	Příslušenství dřezu kuchyň sestavy	1,00	soubor	160,00	160,00 Kč		160,00
P	3			725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	1,00	kus	160,00	160,00 Kč		160,00
P	4			72582211R	Baterie stojánková páková 15-dřezová s výsuvnou sprchou	1,00	soubor	1 660,00	1 660,00 Kč		1 660,00
P	5			725862126	Západové uzavěrky pro zařizovací předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	1,00	kus	180,00	180,00 Kč		180,00
P	6			725810403	Ventil rohový +trubička T 67 G 1/2	2,00	soubor	200,00	400,00 Kč		400,00
P	7			725811161	Ventil výtokový nástěnný -pro myčku	1,00	soubor	460,00	460,00 Kč		460,00
P	9			72598012R	Dvířka nerez 30/30 cm	1,00	soubor	260,00	260,00 Kč		260,00
P	10			725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	1,00	kus	760,00	760,00 Kč		760,00
P	11			72561900R	Sporák kombi 2225.1022 zemní plyn B	1,00	kus	5 220,00	5 220,00 Kč		5 220,00
U	12			998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	0,22	t	480,00	105,60 Kč		105,60
726	O			PSV	demontáže				240,00 Kč	0,00	240,00
Seznam položek pro oddíl:											
P	1			111	Demontáž zařizovacích předmětů vč.potrubi,odvodu suti a poplatku za skládku	3,00	soubor	80,00	240,00 Kč		240,00
930	O			PSV	hodinové zúčtovací sazby				4 550,00 Kč	0,00	4 550,00
Seznam položek pro oddíl:											
P	1			1111	Nespecifikované náklady	10,00	hod	60,00	600,00 Kč		600,00
P	2			1112	Revize,vpuštění a odvzdušnění plynu	15,00	hod	170,00	2 550,00 Kč		2 550,00
P	3			1113	Zřízení montáž	5,00	hod	60,00	300,00 Kč		300,00
P	4			1114	Revize elektro-ochranné pospojování	10,00	hod	110,00	1 100,00 Kč		1 100,00

Doplňný slepý rozpočet

Zakázka : **MP5713.3** Modernizace bytu č. 1, V. Huga č. 6, Ostrava-Hrabová Zdravotecnika

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
									46 382,20 Kč	0,00	46 382,20

DOPLNĚNÝ SLEPÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Rozpočet	1	GENOVÁ NABÍDKA	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
OS	Vytápění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
MP5713.3	Huqa 6 - byt 1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	73 801	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	73 801	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	2 880	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	76 681	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	76 681	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Pytel	Jméno :
Datum :		Datum : 11.11.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Ing. Miloš Pytel MIPOR 1 Slavnicková 16A, 709 00 Ostrava	
		0	
Základ pro DPH		15,0 %	76 681 Kč
DPH		15,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 681 Kč

Poznámka :