


DOPLNĚNÝ SLEPÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Rozpočet	0	GENOVÁ NABÍDKA	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Modernizace bytu č. 2		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
MP5713.2	V. HUGA 455/9, Ostrava-Hrabová		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	74 283	
Z	PSV celkem	253 987	
R	M práce celkem	44 728	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	372 998	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	372 998	
	ZRN+ost.náklady+HZS	372 998	
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno : Ing. Pytel	Za objednatele
Datum :		Datum : 11.11.2013	Jméno :
Podpis :		Podpis:  Ing. Petr Pytel MITOP Slavníkovců 13A, 709 00 Ostrava 1	Datum :
			Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		372 998 Kč
DPH	15,0 %		55 950 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			428 948 Kč

Poznámka :

Stavba :	MP5713.2 V. HUGA 455/9, Ostrava-Hrabová	Rozpočet :	
Objekt :	01 Modernizace bytu č .2		GENOVÁ NABÍDKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 930	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	17 593	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	30 670	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 814	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 276	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 871	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	74 045	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	76 196	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	6 003	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	38 491	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 545	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	19 585	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	3 212	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 735	0	0	0
784 Malby	0	11 303	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	44 728	0
VRN Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 283	253 987	0	44 728	0

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.2 V. HUGA 455/9, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č .2	CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm napojení plyn ohřívače a do komínu	kus	3,00	465,00	1 395,00
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,01	6 520,00	59,98
3	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3 dozdvíka u dveří	m2	0,68	516,00	348,30
4	346244353U00	Obezd van rovná PPP Ytong tl 75 mm	m2	2,70	563,00	1 520,10
5	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	4,20	320,00	1 344,00
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,22	341,00	75,02
7	13380515	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373	T	0,10	22 010,00	2 187,79
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 930,20
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
8	611401211R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	4,00	172,00	688,00
9	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	1,35	212,00	286,20
10	612321191U00	Příp VC omítka vni stěna ZKD 5 ru	m2	1,35	42,00	56,70
11	612331121U00	Cem omítka hladká 1vr vni stěna ru pod obklady	m2	26,73	95,00	2 539,35
12	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	4,00	120,00	480,00
13	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,20	162,00	680,40
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	39,00	33,00	1 287,00
15	612423531R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	1,50	342,00	513,00
16	612423631R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	7,20	387,00	2 786,40
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková u posunutých dveří	m2	1,35	352,00	475,20
18	632450134U00	Vyrov cem potěr do 5cm such směs ploch	m2	4,26	384,00	1 635,84
19	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	25,36	13,00	329,68
20	610	Přeštukování stěn a stropů + příprava podkladu +penetrace	m2	224,45	26,00	5 835,70
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						17 593,47
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
21	949101111U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	50,00	29,00	1 450,00
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,00	46,00	3 036,00
23	900	Obložení rozvodů SDK GKBi kufrem	m2	2,70	441,00	1 190,70
24	902	Ochrana a vyčištění podlahy společné prostory	ks	1,00	350,00	350,00
25	903	Úprava dveřních otvorů pro nové zárubně	ks	8,00	470,00	3 760,00
26	905	Dod+mont digestoře vč.napojení na el. pol.D1	ks	1,00	2 870,00	2 870,00
27	906	Zřízení a začištění niky pro vodoměr	ks	1,00	330,00	330,00
28	907	Revize komínů	ks	1,00	840,00	840,00
29	908	Vyvolžkování komínu pro byt vč.bourání a zazdění a omítka	ks	1,00	16 340,00	16 340,00
30	909	Přebroušení teraca	m2	11,70	43,00	503,10
31	910	Stavební výpomoc pro řemesla	hod	50,00		
32	9999	Ostatní zednické práce	hod	80,00		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						30 669,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
33	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	55,10	4,00	220,40
34	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	47,60	12,00	571,20
35	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 lité teraco	m3	0,43	1 240,00	528,24
36	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	0,90	56,00	50,40
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	11,00	88,00
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,10	74,00	821,40
39	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC posun dveří	m2	1,00	120,00	120,00
40	97205434	Vybourání niky pro vodoměr	kus	1,00	240,00	240,00

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.2 V. HUGA 455/9, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č .2	CENOVÁ NABÍDKA




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	6,00	46,00	276,00
42	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	24,00	48,00	1 152,00
43	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,40	57,00	136,80
44	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro obklady	m2	3,87	56,00	216,72
45	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	18,49	65,00	1 201,85
46	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	18,49	84,00	1 553,16
47	7765118	Odstranění lepidel a příprava podkladu	m2	47,60	23,00	1 094,80
48	9601	Demontáž rozvodů ZTI, zař. předmětů, topidel ohřivače a ostatního vybavení	hod	24,00		
49	9603	Odstranění soklíku u teraca	m	12,60	32,00	403,20
50	9604	Demontáž a odstranění sporáku	ks	1,00	210,00	210,00
51	9605	Vybourání obezdívky potrubí ZT	m	2,70	32,00	86,40
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	6,33	182,00	1 151,16
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,33	256,00	1 619,21
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,93	16,00	910,80
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,33	154,00	974,05
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,65	13,00	164,45
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,33	320,00	2 024,01
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				15 814,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
58	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,03	466,00	3 275,51
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 275,51
Díl: 711	Izolace proti vodě					
59	711193121U00	Izolace vlhko V kaše AQUAFIN 2K podlaha koupelny	m2	4,26	331,00	1 410,06
60	711193131U00	Izolace vlhko S kaše AQUAFIN 2K stěny u vany	m2	9,46	347,00	3 280,89
61	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	13,20	77,00	1 016,40
62	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	57,07	2,87	163,79
Celkem za		711 Izolace proti vodě				5 871,14
Díl: 720	Zdravotnická instalace					
63	72001	ZTI viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	74 045,00	74 045,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				74 045,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
64	73001	Topení viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	76 196,00	76 196,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				76 196,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
65	76201	Dod+mont DVD tl.5mm - pod PVC podložka pod PVC	m2	48,60	118,00	5 734,80
66	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	57,35	4,68	268,39
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				6 003,19
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
67	76601	Dod+mont T5 kuchyňské linky 1,5m	ks	1,00	8 003,00	8 003,00
68	766012	Dod+mont dveří T4 600/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně	ks	2,00	3 420,00	6 840,00
69	7660123	Dod+mont dveří T3 700/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně	ks	1,00	3 520,00	3 520,00
70	7660124	Dod+mont dveří T2 800/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně	ks	4,00	3 620,00	14 480,00
71	7660125	Dod+mont dveří T1 800/1970 vč. kování a prahu vč.zárubně vč.bezpečnostního zámku	ks	1,00	5 648,00	5 648,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				38 491,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
72	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	3,80	51,00	193,80
73	771574116U00	Mtž keram režná hladká flex lep -25	m2	6,56	298,00	1 954,88

Doplněný slepý rozpočet

Stavba :	MP5713.2 V. HUGA 455/9, Ostrava-Hrabová	Rozpočet:
Objekt :	01 Modernizace bytu č .2	CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	6,56	6,00	39,36
75	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	6,56	16,00	104,96
76	771107	Dod keramické dlažby	m2	7,31	170,00	1 242,02
77	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,02	401,00	9,63
Celkem za		774 Podlahy z dlaždic a obklady				3 544,65
Díl:	776	Podlahy povlakové				
78	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	m	55,30	16,00	884,80
79	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	48,60	80,00	3 888,00
80	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	48,60	13,00	631,80
81	77601	Dod soklík PVC	m	56,96	19,00	1 082,22
82	77602	Dod PVC tl.2mm	m2	51,03	255,00	13 012,65
83	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	195,00	0,44	85,80
Celkem za		776 Podlahy povlakové				19 585,27
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
84	777551112U00	Podlahy lité 5 mm Nivelit R	m2	25,36	126,00	3 195,36
85	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	31,95	0,53	16,94
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				3 212,30
Díl:	781	Obklady keramické				
86	781414115U00	Mítě obklad pórov flex lep -50ks/m2	m2	26,73	355,00	9 489,15
87	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	26,73	18,00	481,14
88	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	28,00	26,00	728,00
89	781012	Dod obkladů bělnina	m2	28,07	165,00	4 630,97
90	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	153,29	2,65	406,23
Celkem za		781 Obklady keramické				15 735,49
Díl:	784	Malby				
91	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	251,18	13,00	3 265,34
92	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	251,18	4,00	1 004,72
93	784	Malba vč. penetrace	m2	251,18	28,00	7 033,04
Celkem za		784 Malby				11 303,10
Díl:	M21	Elektromontáže				
94	01	Elektroinstalace viz dílčí rozpočet	kpl	1,00	44 728,00	44 728,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				44 728,00
Díl:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
95	01	Zařízení staveniště	ks	1,00		
96	02	Provoz investora	ks	1,00		
97	03	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00		
Celkem za		VRN Vedlejší a ostatní náklady				

Doplňný slepý rozpočet

Zakázka : Modernizace bytu č. 2, V. Huga č. 9, Ostrava-Hrabová		Část : Zdravotechnika-byt č.2						
Faktura :								
Zakázka číslo :	MP5713.2	Umístění : V. Huga 445/9, Ostrava-Hrabová						
Stavební objekt číslo :	02	Investor : SMO MOB Hrabová, Bažanova 4, Ostrava-Hrabová						
Rozpočet číslo :		Objednal :						
Dodatek číslo :		Projektant :						
Archivní číslo :		Zpracoval :						
Datum : 09/2013		Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]								
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Ostatní náklady		Vypracoval:	
HSV		2 870,00			Název nákladu	Částka	Sazba DPH	 Ing- Pytel Dne: 11.11.2013
PSV		66 025,00	5 150,00					
MON								
VRN								
OST								
Celkem		68 895,00	5 150,00					 Ing- Pytel Dne: 11.11.2013
Základní rozpočtové náklady					Celkové ostatní náklady			Razítko:  Ing. Miroslav Pytel Slavníkova 13A 702 001 1 109
Přirážky								
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				74 045,00 Kč				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]		Základ			Základna		Daň	
15 %		74 045,00 Kč						
21 %								
0 %								
		74 045,00 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
74 045,00 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Doplňný slepý rozpočet

Zakázka: **MP5713.2** Modernizace bytu č. 2, V.Huga č. 9, Ostrava-Hrabová

Zdravotechnika

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [m]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
001	B								74 045,00 Kč	0,00	74 045,00
	097	O	HSV		prorazení otvoru a ost.bou.pr.				74 045,00 Kč	0,00	74 045,00
					Seznam položek pro oddíl :				2 870,00 Kč	0,00	2 870,00
	P	1	19711011		Sekání otvorů, drážek ve stáv.zdivu včetně úpravy povrchu,odvozu suší a popeláku ze skládk	35,00	m	82,00	2 870,00 Kč		2 870,00
	713	O	PSV		izolace tepelné				1 107,00 Kč	0,00	1 107,00
					Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	71360000		MTZ IZOL. POTRUBÍ návlekové	48,00	m	11,00	528,00 Kč		528,00
	P	2	7134110-0		Izol potrubí návlekové D18/6	1,00	m	8,00	8,00 Kč		8,00
	P	3	7134110-1		Izol potrubí návlekové D22/9	40,00	m	12,00	480,00 Kč		480,00
	P	4	7134110-2		Izol potrubí návlekové D28/9	7,00	m	13,00	91,00 Kč		91,00
	721	O	PSV		kanalizace vnitřní				16 300,08 Kč	0,00	16 300,08
					Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	721140905		Vsazení odbočky do potrubí litin. DN 100	1,00	kus	1 380,00	1 380,00 Kč		1 380,00
	P	2	721140915		Propojení potrubí litinového DN100	2,00	kus	274,00	548,00 Kč		548,00
	P	3	721140925		Krácení potrubí litinového DN100	2,00	kus	55,00	110,00 Kč		110,00
	P	4	721170975		Krácení potrubí kameninového DN125	2,00	kus	15,00	30,00 Kč		30,00
	P	5	721171916		Propojení potrubí kameninového DN125	2,00	kus	311,00	622,00 Kč		622,00
	P	6	721174042		Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 40	1,00	m	272,00	272,00 Kč		272,00
	P	7	721174043		Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	8,00	m	284,00	2 272,00 Kč		2 272,00
	P	8	721174024		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	7,00	m	328,00	2 296,00 Kč		2 296,00
	P	9	721174025		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	6,00	m	372,00	2 232,00 Kč		2 232,00
	P	10	721174026		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125	4,00	m	421,00	1 684,00 Kč		1 684,00
	P	11	721194104		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	1,00	kus	59,00	59,00 Kč		59,00
	P	12	721194105		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	4,00	kus	68,00	272,00 Kč		272,00
	P	13	721194109		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	1,00	kus	91,00	91,00 Kč		91,00
	P	14	72121231		Západch.uzávěrka pračka HL406-50-pračková	1,00	kus	326,00	326,00 Kč		326,00
	P	15	72121231R		Západch.uzávěrka HL 21-32/40	1,00	kus	417,00	417,00 Kč		417,00
	P	16	721290123		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	26,00	m	16,00	416,00 Kč		416,00
	P	17	72128100R		Požární manžeta -CP644 -110 + tmeř	3,00	kus	230,00	690,00 Kč		690,00
	P	18	72128101R		Požární manžeta -CP644 -125 + tmeř	2,00	kus	330,00	660,00 Kč		660,00
	P	19	72128100R		Dvířka pro protipožární zabezpečení 150x150mm	5,00	kus	213,00	1 065,00 Kč		1 065,00
	P	20	721300912		Pročištění svislých odpadů do DN200	3,00	kus	260,00	780,00 Kč		780,00
	U	21	998721102		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,15	t	524,00	78,08 Kč	0,00	78,08
	722	O	PSV		vodovod vnitřní				15 734,88 Kč		15 734,88
					Seznam položek pro oddíl :						
	P	1	722183912		Vsazení odbočky do Pb potrubí d 30	1,00	kus	310,00	310,00 Kč		310,00
	P	2	722174021		Rozvody PP-R PN20/D16x2,7mm	1,00	m	180,00	180,00 Kč		180,00
	P	3	722174022		Rozvody PP-R PN20/D20x3,4mm	40,00	m	200,00	8 000,00 Kč		8 000,00
	P	4	722174023		Rozvody PP-R PN20/D25x4,2mm	7,00	m	245,00	1 715,00 Kč		1 715,00
	P	5	722220111		Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	7,00	kus	130,00	910,00 Kč		910,00
	P	6	722220121		Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	1,00	pár	224,00	224,00 Kč		224,00
	P	7	722232044		Kohout kulový přímý chrom R250D 3/4" červený voda	2,00	kus	203,00	406,00 Kč		406,00

Doplněný slepý rozpočet

Modernizace bytu č. 2, V. Huga č. 9, Ostrava-Hrabová

Zdravotechnika

Zakázka: MP5713.2



Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
									74 045,00 Kč	0,00	74 045,00
					Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C Qn 1,5 m ³ /s	1,00	kus	760,00	760,00 Kč		760,00
					horizontální						
					Zpětná klapka G3/4 - Giacomini	1,00	kus	320,00	320,00 Kč		320,00
					Pojistný ventil G1/2 - R140	1,00	kus	180,00	180,00 Kč		180,00
					ZKOUSKA TLAK POTR - DN 50	48,00	m	22,00	1 056,00 Kč		1 056,00
					PROPLACH A DEZINFEKCE - DN 80	48,00	m	19,00	912,00 Kč		912,00
					Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	1,81	t	420,00	761,88 Kč		761,88
					723 O PSV plynovod vnitřní				8 597,72 Kč	0,00	8 597,72
					Seznam položek pro oddíl :						
					Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	2,00	kus	22,00	44,00 Kč		44,00
					Propojení se stávajícím plynoměrem	1,00	kus	120,00	120,00 Kč		120,00
					Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 (18x1)	10,00	m	270,00	2 700,00 Kč		2 700,00
					Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 (22x1)	8,00	m	320,00	2 560,00 Kč		2 560,00
					Chráněčka D 57x2,9 mm	1,50	m	330,00	495,00 Kč		495,00
					Dimř plynoměru	1,00	kus	150,00	150,00 Kč		150,00
					Přípojka plynovodní nerezová hadice Flexigas G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit	1,00	soubor	620,00	620,00 Kč		620,00
					Kohout kulový přímý plynový DN 1/2"	1,00	kus	210,00	210,00 Kč		210,00
					Kohout kulový přímý plynový DN 3/4"	2,00	kus	310,00	620,00 Kč		620,00
					Kohout kulový přímý plynový DN 1" s protipožární armaturou	1,00	kus	1 065,00	1 065,00 Kč		1 065,00
					Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	0,03	t	460,00	13,72 Kč		13,72
					725 O PSV kompletace ZT				23 885,32 Kč	0,00	23 885,32
					Seznam položek pro oddíl:						
					Montáž klozetových mís kombi	1,00	kus	470,00	470,00 Kč		470,00
					Klozet kombi s úspor arm odp - odpad svislý	1,00	soubor	2 420,00	2 420,00 Kč		2 420,00
					Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	1,00	soubor	480,00	480,00 Kč		480,00
					Umyvadlo keramické JIKA - 600x490mm	1,00	soubor	815,00	815,00 Kč		815,00
					Polosloup k umyvadlu	1,00	soubor	610,00	610,00 Kč		610,00
					Montáž dřezu jednoduchého ostatní typ	1,00	soubor	384,00	384,00 Kč		384,00
					Příslušenství dřezu kuchyň sestavy	1,00	soubor	160,00	160,00 Kč		160,00
					Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	2,00	kus	320,00	640,00 Kč		640,00
					Baterie stojánková umyvadlová DN15	1,00	soubor	720,00	720,00 Kč		720,00
					Baterie stojánková páková 15-dřezová s výsuvnou sprchou	1,00	soubor	1 660,00	1 660,00 Kč		1 660,00
					Zápachové uzávěrky pro zatizovací předměty umyvadlové DN 40	1,00	kus	180,00	180,00 Kč		180,00
					Zápachové uzávěrky pro zatizovací předměty dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50	1,00	kus	180,00	180,00 Kč		180,00
					Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	1,00	soubor	880,00	880,00 Kč		880,00
					Vana volně stojící vč. podpěr	1,00	soubor	3 860,00	3 860,00 Kč		3 860,00
					<i>včetně odpadní a přepákové armatury</i>						
					Montáž baterie vanové nástěnná	1,00	soubor	180,00	180,00 Kč		180,00
					Baterie vanová DN15 - páková se sprchovou kombinací+dřázk+sprch.růž.	1,00	soubor	1 740,00	1 740,00 Kč		1 740,00
					Automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50	1,00	kus	610,00	610,00 Kč		610,00
					Ventil rohový +trubička T 67 G 1/2	5,00	soubor	200,00	1 000,00 Kč		1 000,00
					Ventil výtokový nástěnný - pro myčku	1,00	soubor	460,00	460,00 Kč		460,00

Doplněný slepý rozpočet

Zakázka : MP5713.2 Modernizace bytu č. 2, V.Huga č. 9, Ostrava-Hrabová Zdravotechnika

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis ládku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
									74 045,00 Kč	0,00	74 045,00
P	20	725980	10R		Dvířka na magnet 30/30 cm	1,00	soubor	320,00	320,00 Kč		320,00
P	21	725980	12R		Dvířka nerez 30/30 cm	1,00	soubor	260,00	260,00 Kč		260,00
P	22	725619	101		Montáž sporáku na zemní plyn	1,00	kus	760,00	760,00 Kč		760,00
P	23	725619	00R		Sporák kombi 2225.1022 zemní plyn B	1,00	kus	5 220,00	5 220,00 Kč		5 220,00
U	24	998725	102		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	0,41	t	480,00	196,32 Kč		196,32
726	O	PSV			demontáže				400,00 Kč	0,00	400,00
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	1111			Demontáž zařizovacích předmětů vč.potrubi,odvodu suti a poplatku za skládku	5,00	soubor	80,00	400,00 Kč		400,00
930	O	PSV			hodinové zúčtovací sazby				5 150,00 Kč	0,00	5 150,00
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	1111			Nespecifikované náklady	15,00	hod	60,00	900,00 Kč		900,00
P	2	1112			Revize,vpuštění a odvzdušnění plynu	15,00	hod	170,00	2 550,00 Kč		2 550,00
P	3	1113			Ztlžená montáž	10,00	hod	60,00	600,00 Kč		600,00
P	4	1114			Revize elektro-ochranné pospojování	10,00	hod	110,00	1 100,00 Kč		1 100,00

DOPLNĚNÝ SLEPÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Rozpočet	1	GENOVÁ NABÍDKA	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
MP5713.2	Huga 9 - byt 2		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	73 316	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	73 316	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	2 880	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	76 196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	76 196	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Ing. Pytel	Jméno :
Datum :		Datum :	11.11.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		Ing. Miroslav Pytel  1 Slavníkovec 13A, 709 00 Ostrava		
		0		
Základ pro DPH		0,0 %		76 196 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				76 196 Kč

Poznámka :